

ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	: Obec Veľká Paka Obecný úrad č. 189, 930 51 Veľká Paka
Zastúpený	: Ivan Seňan, starosta obce
IČO	: IČO : 305791
DIČ	: 2020370132
Bank. spojenie	: VÚB,a.s., Dunajská Streda, č.ú.:920000122/0200
Zhotoviteľ	: Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (1005AA) Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
Zastúpený	: Ing. arch. Eva Krupová
IČO	: 14104016
DIČ	: 1030059107
IČ DPH	: SK1030059107
Bank. spojenie	: VÚB Trnava, č.ú.: 127144212/0200

Zmluvné strany uzatvárajú podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto zmluvu na dielo :

ČI.2. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká Paka. **Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka** budú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o ÚPP a ÚPD. Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po vypracovaní dopĺňujúcich prieskumov a rozborov bude vypracovaný návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu obce a následne po jeho prerokovaní bude vypracovaný čistopis ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN obce.

ČI.3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA A SPÔSOB VYPRACOVANIA

3.1. Vypracovanie dopĺňujúcich prieskumov a rozborov, ktoré budú predstavovať analýzu skutočného stavu riešeného územia v rozsahu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 s vyšpecifikovaním limitov a potenciálov riešeného územia a definovaním problémov na riešenie. **Dopĺňujúce Prieskumy a rozborov budú vyhotovené iba pre potrebu zhotoviteľa.**

3.2. Vypracovanie Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu obce Veľká Paka (vrátane podkladov na OZNÁMENIE o strategickom dokumente -SEA a vrátane spoluúčasti na prerokovaní a vyhodnotení pripomienok).

Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 územného plánu obce bude obsahovať časti :

* Textová a tabuľková časť (smerná a záväzná časť)	
* Grafická časť - širšie vzťahy	1 : 25 000
- komplexné urbanistické riešenie	1 : 2 880
- verejné dopravné vybavenie	1 : 2 880
- technické vybavenie -energetika a spoje	1 : 2 880
- technické vybavenie -vodné hospodárstvo	1 : 2 880
- ochrana prírody a tvorba krajiny	1 : 10 000
- použitie PP na nepoľnohospodárske účely	1 : 10 000

3.3. Vypracovanie čistopisu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 Územného plánu obce Veľká Paka (zapracovanie pripomienok) po schvaľovacom procese.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním podľa bodov 3.2.a 3.3. tejto ZOD.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.2. a 3.3. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnuté čiastky podľa bodov 4.1.1-4.1.6. tejto ZOD.

3.6. Jednotlivé časti diela budú spracované digitálnou formou a budú dodané v počte:

3.6.1. Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN O - bod 3.2. v počte	3 vyhotovenia + 4 CD
3.6.2. Čistopis ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN O - bod 3.3. v počte	3 vyhotovenia + 1 CD.

ČI.4. TERMÍNY PLNENIA, CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČI.3. je dojednaná dohodou zmluvných strán, podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení, vo výške **1 650,- €** bez DPH (zhotoviteľ je platiteľom DPH) ako celková cena diela v členení na :

Bod	Obsah a rozsah diela	Termín plnenia	Dohodnutá cena diela	Dátum fakturácie
4.1.1	Doplňujúce Prieskumy a rozbor, podklady pre SEA (predbežný návrh)	do 8 týždňov od podpisu ZOD	300,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.2	Návrh ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN obce (1 vyhotovenie+CD)	do 4 týždňov od vydania rozhodnutia SEA	1 000,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.1- 4.1.3
4.1.3	Elaboráty naviac (2x+3CD)		50,- €	
4.1.4	Vypracovanie čistopisu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN O (1 vyhotovenie+CD)	do 2 týždňov od vyhodnotenia pripomienok z prerokovania Návrhu ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016 ÚPN obce	250,- €	po ukončení prác podľa bodov 4.1.4- 4.1.5
4.1.5	Elaboráty naviac (2x)		50,- €	
4.1.6	Zálohová faktúra cca 30% z celkovej ceny diela		500,- €	po zahájení prác podľa bodu 4.1.1
	Celková cena diela		1 650,- €	

4.2. K celkovej cene diela, resp. k jednotlivým čiastkovým cenám bude pri zdaniteľnom plnení pripočítaná **daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %**, resp. vo výške platnej v čase zdaniteľného plnenia.

ČI.5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBNIE OBJEDNÁVATEĽA

ZMENY A DOPLNKY 02/2016 Územného plánu obce budú vypracované na základe konzultácií s objednávatelom a podľa nasledujúcich podkladov :

5.1. Dostupné mapové podklady :

- mapa EN M 1:2880 (územie ZMIEN A DOPLNKOV 02/2016)

Termín - pri podpise ZOD

5.2. Jestvujúcu (resp. rozpracovanú) územnoplánovaciu dokumentáciu, územnoplánovacie podklady, projektovú dokumentáciu verejnoprospešných stavieb a pod..

Termín - pri podpise ZOD

5.3. Vyhodnotenie poskytnutých podkladov a vymedzenie riešeného územia.

Termín – pri podpise ZOD

ČI. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ diela vypracuje dielo uvedené v čl. 3. s maximálnym vynaložením svojej odbornej starostlivosti a spôsobilosti a so stupňom znalostí a poznania vecí dostupných v čase a priestore vypracovania diela za spolupôsobenia objednávateľa diela.

6.2. Náhrada škody bude uplatňovaná v intenciách § 373 a ďalších dotknutých paragrafov Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..

ČI.7. INÉ UJEDNANIA

7.1. Túto zmluvu o dielo je možné zmeniť jedine písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Všetky záväzky a povinnosti zhotoviteľa diela a objednávateľa vyplývajúce zo znenia tejto zmluvy začnú plynúť dňom podpisania zmluvy objednávatelom a zhotoviteľom.

7.3. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach (po 1 vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán)

Vo Veľke

V Trnave, dňa : 10.10.2016

Objedn
Ivan Ser

obce
VEĽKÁ PAKA
189

Vyhotoviteľ :
Ing. arch. Eva Krupová

KRUPOVÁ
architekt
7 08 Trnava
1030059107